

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|--------------|---|----------|---------|
| Název stavby | Odpojení odběratele tepla obj. Vondroušova 1167 Přípojka v kolektoru + Předávací stanice | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Místo | Praha 5 |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | VEPA | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | PIT s.r.o | | |
| Zpracoval | PIT s.r.o | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | 1167 | 4.6.2017 | |
| | | | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby | |
|----|------------------------|------------|---------------------|----------|----------------------------|-----------|
| 1 | HSV Dodávky | 2 483.31 | 8 Práce přesčas | 0.00 | 13 Zařízení staveniště | 4 367.04 |
| 2 | Montáž | 18 226.99 | 9 Bez pevné podl. | 0.00 | 14 VRN 2 | 0.00 |
| 3 | PSV Dodávky | 6 450.27 | 10 Kulturní památka | 0.00 | 15 Územní vlivy | 0.00 |
| 4 | Montáž | 57 615.46 | 11 | 0.00 | 16 Provozní vlivy | 6 230.47 |
| 5 | "M" Dodávky | 9 247.66 | | | 17 Jiné VRN | 1 867.04 |
| 6 | Montáž | 34 093.34 | | | 18 VRN z rozpočtu | 0.00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 128 117.03 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 VRN (ř. 13-18) | 12 464.55 |
| 20 | HZS | 21 880.00 | 21 Kompl. činnost | 6 477.47 | 22 Ostatní náklady | 16 500.00 |

| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D Celkem bez DPH 185 439.05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|------|------|-------------------|--|--|-------------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15.0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21.0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 15.0 | 0.00 | 0.00 | základní | 21.0 | 0.00 | 0.00 | Cena s DPH | | | 0.00 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15.0 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21.0 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table> | Dodá zadavatel | 0.00 | Klouzavá doložka | 0.00 | Zvýhodnění | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |